
   
 

 
 
 

 

OODDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  
DDLLEE  §§  115566  ZZÁÁKKOONNAA  čč..  113377//22000066  SSbb..,,  OO  VVEEŘŘEEJJNNÝÝCCHH  ZZAAKKÁÁZZKKÁÁCCHH,,  VVEE  ZZNNĚĚNNÍÍ  PPOOZZDDĚĚJJŠŠÍÍCCHH  PPŘŘEEDDPPIISSŮŮ  

 

 
ZADAVATEL:  Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 

 
Zadavatel – Statutární město Pardubice je zástupce sdružení zadavatelů ve smyslu ustanovení §2 odst. 9 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o 
sdružení zadavatelů. 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:   
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 
 
Projekt bude realizován z Programu švýcarsko – české spolupráce. 
 
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 632968 
 
 
A/ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

POPIS POTŘEB, KTERÉ MAJÍ BÝT SPLNĚNÍM 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
NAPLNĚNY 

Splněním veřejné zakázky budou naplněny tyto 
potřeby zadavatele: cílem projektu je celková 
rekonstrukce přednádražního prostoru, zvýšení 
komfortu cestujících, centralizace výstupních a 
nástupních stání MHD, zvýšení komfortu a služeb 
pro cyklisty, modernizace mobiliáře v prostoru 
přednádraží a revitalizace stávající zeleně. 

 

POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rekonstrukce přednádražního prostoru jakožto 
terminálu MHD s vazbou na železniční dopravu. 
Projekt bude obsahovat řešení zahrnující terminál 
MHD, výstupní, nástupní a odstavná stání MHD, 
parkoviště K+R, stanoviště TAXI, parkoviště pro 
klienty pošty a ČD, mobiliář – stojany na kola + 
automatický zakladač na kola, informační systém 
pro cestující, úpravu a provedení trolejové trakce, 
úpravy přilehlých komunikací v nezbytném rozsahu 
(napojení křižovatek), úpravy a provedení 
podzemních sítí, veřejné osvětlení, zeleň, 
automatický závlahový systém. 
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POPIS VZÁJEMNÉHO VZTAHU PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY A POTŘEB ZADAVATELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pozemky jsou v majetku zadavatele a jeho povinností 
je udržovat majetek v řádném a provozuschopném 
stavu. 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY 

Předpoklad do 9 měsíců (tj. 270 kalendářních dnů) od 
předání staveniště 

POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY, KTERÁ ZADAVATEL ZOHLEDNIL PŘI 
STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  
Jde zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů 

Riziko nerealizace veřejné zakázky – nepřidělení 
dotačních prostředků. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky – vliv 
nepříznivých klimatických podmínek 
Riziko snížené kvality plnění – nepředpokládá se. 
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů – 
nepředpokládá se. 

  
 
B/ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE 
ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI  POŽADAVKU  NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky). 
 

Zadavatel požaduje doložení : 
I/ min. 2 referenčních zakázek provedených dodavatelem 
za posledních 5 let a to obdobného charakteru jako je 
předmět této veřejné zakázky - výstavba či rekonstrukce 
komunikací a zpevněných ploch ve finančním objemu 
min. 60 mil. Kč bez DPH/zakázka a 
II/ min. 1 referenční zakázky provedené dodavatelem za 
posledních 5 let, jejímž předmětem byla výstavba, 
rekonstrukce či přeložka trakčního vedení prostředků 
veřejné dopravy ve finančním objemu min. 8 mil. Kč bez 
DPH.  
 

→ doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými 
zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, 
zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Poněvadž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
147,770 mil. Kč bez DPH, považuje zadavatel požadavek 
na prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu za 
přiměřený. 
→ dle Vyhlášky č. 232/2012 Sb. není vzhledem k výše 
uvedenému více odůvodňovat 

ODŮVODNĚNÍ  PŘIMĚŘENOSTI   POŽADAVKU NA  
PŘEDLOŽENÍ   SEZNAMU   TECHNIKŮ ČI TECHNICKÝCH 
ÚTVARŮ  
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 techniků či 
technických útvarů). 
   
 
 
 
 

Zadavatel požaduje předložit seznam techniků, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, s požadavkem na 
hlavního stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího  a 
specialistu na trakční vedení. 
→ dle Vyhlášky č. 232/2012 Sb. není vzhledem k výše 
uvedenému více odůvodňovat 
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ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA 
PŘEDLOŽENÍ OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ 
KVALIFIKACI DODAVATELE NEBO VEDOUCÍCH 
ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE NEBO OSOB V 
OBDOBNÉM POSTAVENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA 
VEDENÍ REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
 osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 
 5 let.) 
 

Zadavatel nepožaduje v rámci předložení osvědčení o 
odborné kvalifikaci – delší než 5 let → dle Vyhlášky č. 
232/2012 Sb. není vzhledem k výše uvedenému více 
odůvodňovat 

ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA PŘEDLOŽENÍ 
PŘEHLEDU PRŮMĚRNÉHO   ROČNÍHO POČTU 
ZAMĚSTNANCŮ   DODAVATELE ČI JINÝCH OSOB 
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ ZAKÁZEK PODOBNÉHO 
CHARAKTERU A POČTU   VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 
DODAVATELE   NEBO OSOB V OBDOBNÉM   
POSTAVENÍ 
 
 

----- 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU   NA 
PŘEDLOŽENÍ PŘEHLEDU NÁSTROJŮ ČI   POMŮCEK, 
PROVOZNÍCH A  TECHNICKÝCH   ZAŘÍZENÍ, KTERÉ 
BUDE MÍT DODAVATEL PŘI PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
K  DISPOZICI 

----- 

 
 
C/ ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE VZTAHU K POTŘEBÁM 
VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel v zadávacích podmínkách nevymezil žádné technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby včetně doplňujících požadavků na specifikaci trolejbusové trati.  
 

TECHNICKÁ PODMÍNKA ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

------ 
   
 

----- 

 
 
D/ ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ 
NABÍDEK VE VZTAHU K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
 
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost 
nabídky.   
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:                           
1. celková nabídková cena v Kč bez DPH      60% 
2. termín provedení stavby v kalendářních dnech od předání staveniště*   40% 
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ODŮVODNĚNÍ  
 

1. celková nabídková cena v Kč bez DPH – 
váha 60%   
2. termín provedení stavby v kalendářních 
dnech od předání staveniště  - váha 40% 

Jedná se o stavbu Multimodálního uzlu veřejné dopravy 
v Pardubicích. Prostor, který je stavbou vymezen, se 
nachází před budovou hlavního nádraží ČD Pardubice, dále 
zasahuje do čtyřproudé stávající komunikace I/36 ulice 
Palackého a stavba dále řeší kompletní přestavbu 
stávajícího prostoru odbavení MHD, včetně trakce pro 
provoz trolejových vozidel. 
 
Po celou dobu realizace díla musí být v provozu celky, které 
jsou součástí rekonstrukce : 
 

- komunikace I/36, vč. Křižovatky 
Palackého/kpt.Bartoše – 4 proudá komunikace, 
nutné zachování provozu vozidel, 

- plocha před samotnou budovou hlavního nádraží – 
provoz nesmí být přerušen a nemůže být 
přerušena doprava cestujících, 

- zajištění přístupu na stávající autobusové nádraží 
od vlakového nádraží - provoz nesmí být přerušen 
a nemůže být přerušena doprava cestujících, 

- provoz MHD nemůže být přerušen a musí být 
provozován v prostoru stavby po dobu realizace 
díla, 

- součástí díla je i trakce, po dobu realizace trakce 
dojde k omezenému provozu MHD, 

- během realizace díla dochází k omezení provozu 
zásobování hlavního nádraží, 

- v případě výluk ČD znesnadněn přestup cestujícím 
na náhradní autobusovou dopravu v prostoru 
stavby, což má za následek zpoždění a negativní 
vliv na další spoje. 

 
Z výše uvedených důvodů je důležitým kritériem doba 
realizace tak, aby doba omezení cestujících hlavního 
nádraží a MHD v Pardubicích byla co nejkratší. 
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