



ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR		<b>Miloš Eliáš</b> Gočárova 1263/44, 500 02 Hradec Králové IČO: 747 99 185
ZODP. PROJEKTANT	MILOŠ ELIÁŠ		
VYPRACOVAL:	MILOŠ ELIÁŠ		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	 <b>HM PROJEKT s.r.o.</b> E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNSTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
<b>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.2, SOKOLOVSKÁ Č.P. 2342, PARDUBICE</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-350
		DRUH PD	DPS
		DATUM	08/2015
		MĚŘITKO	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	<b>05</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** 20150817 - Byt č.2, 1+1, ul.Sokolovská 2342, 1.NP, Pce

**Místo:** Pardubice

**Datum:** 28.08.2015

**Objednavatel:**  
Statutární město Pardubice

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
dle výběrového řízení

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**  
HM-PROJEKT s.r.o.

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Miloš Eliáš

**IČ:** 74799185  
**DIČ:**

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 20150817 - Byt č.2, 1+1, ul.Sokolovská 2342, 1.NP, Pce

**Místo:** Pardubice

**Datum:** 28.08.2015

**Objednavatel:** Statutární město Pardubice

**Projektant:** HM-PROJEKT s.r.o.

**Zhotovitel:** dle výběrového řízení

**Zpracovatel:** Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	B.č. 2/2342 Pasportizace a stavební opravy	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150817 - Byt č.2, 1+1, ul.Sokolovská 2342, 1.NP, Pce  
**Objekt: 00 - B.Č. 2/2342 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 28.08.2015

Objednavatel:  
Statutární město Pardubice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
dle výběrového řízení

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Miloš Eliáš

IČ: 74799185  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-350, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.2, SOKOLOVSKÁ Č.P. 2342, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150817 - Byt č.2, 1+1, ul.Sokolovská 2342, 1.NP, Pce  
**Objekt:** **00 - B.č. 2/2342 Pasportizace a stavební opravy**  
Místo: Pardubice  
Objednavatel: Statutární město Pardubice  
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 28.08.2015  
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.  
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: 20150817 - Byt č.2, 1+1, ul.Sokolovská 2342, 1.NP, Pce  
**Objekt:** **00 - B.č. 2/2342 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 28.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice  
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.  
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **0,00**

1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohot výkazu		0,000	0,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,095		0,00
" dle TZ a příloha 04							
0,4*(1,2+2,06*2) " u vchod dveří					2,128		
0,28*(1,34+1,48*2)*1 " okno					1,204		
0,28*(1,34+1,49*2)*2 " okna					2,419		
0,28*(0,6+0,6)*2*2 "okna					1,344		
Součet					7,095		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	63,910		0,00
" dle TZ a přílohy č.02+04							
fstrop01					63,910		
f61101							
Součet					63,910		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	191,407		0,00
" dle TZ a přílohy 02+04							
fsteny01					191,407		
f61202							
Součet					191,407		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáči	m2	3,196		0,00
f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů)					3,196		
f98501							
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	9,570		0,00
f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)					9,570		
f98502							
Součet					9,570		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,196		0,00
f98501					3,196		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	9,570		0,00
f98502					9,570		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	3,196		0,00
f98501					3,196		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	9,570		0,00
f98502					9,570		
11	K	612135002	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	24,900		0,00
" dle TZ a přílohy 02+04							
vyrovnaní po ousekání stav.keram.obkladu stěn							
1,6*(0,82+1,75)*2-1,97*0,65 "04					6,944		
1,6*(1,66+1,75)*2-1,97*0,65 "05					9,632		
2,0*(0,75+1,2)+1,5*(4,15-1,2) "06					8,325		
Součet					24,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	63,910		0,00
		f61102	f61101		63,910		
13	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	63,910		0,00
		f61102			63,910		
14	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	191,407		0,00
		f61202			191,407		
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	191,407		0,00
		F61202			191,407		
16	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	181,330		0,00
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04				
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří				
			(1,34+1,48)*2		5,640		
			(1,34+1,49)*2*2		11,320		
			(0,6+0,6)*2*2		4,800		
			Mezisoučet		21,760		
			" obkladů				
			(0,82+1,75)*2 "04		5,140		
			(1,66+1,75)*2 "05		6,820		
			1,5+0,8+4,15+1,5 "06		7,950		
			Mezisoučet		19,910		
			" soklů PVC				
			(1,79+0,4+3,75)*2-0,8*3 "01		9,480		
			(2,58+1,31)*2-0,8*2-0,6*2 "02		4,980		
			(0,9+1,28)*2-0,6 "03		3,760		
			(4,47+4,15)*2-0,8 "06		16,440		
			(0,4+4,45+3,75)*2-0,8*2 "07		15,600		
			(4,45+2,73)*2-0,8 "08		13,560		
			Mezisoučet		63,820		
			" mimo dveře a zárubně v SDK				
			(0,8+1,97*2)*2*5		47,400		
			(0,8+1,97*2)*2*3		28,440		
			Mezisoučet		75,840		
			Součet		181,330		
17	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	63,910		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha01		63,910		
			Součet		63,910		
18	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	29,548		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*1,97*2*5		15,760		
			0,6*1,97*2*3		7,092		
			Mezisoučet		22,852		
			1,34*1,48		1,983		
			1,34*1,49*2		3,993		
			0,6*0,6*2		0,720		
			Mezisoučet		6,696		
			Součet		29,548		
19	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	63,910		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			7,63+3,69+1,22+1,51+2,97+17,3+29,59		63,910		
		fplocha01	Součet		63,910		
20	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	55331229R	zárupeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
22	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C20 litý	m2	29,590		0,00
			" dle TZ a přílohy 04, vyrovnání podlah po dmtž parket				
			29,59		29,590		
			Součet		29,590		
23	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	1,126		0,00
			" dle TZ a přílohy02, po vybouraných terac. parapetech				
			0,28*1,34*3		1,126		
			Součet		1,126		
24	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,126		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
25	K	931101001	Vybourání stávajících prefa betonových větracích tvarovek (naříznutí, odseknutí části vytvářející mřížku)	kus	2,000		0,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000		
26	K	931101002	D+M větrací mřížky 300x100mm plastové exteriérové s protidešťovou žaluzií a sít'kou a napojení na stávající potrubí v průduchu-komplet konstrukce s připomocema dle	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
27	K	931101003	D+M větrací mřížky 300x100mm plastové interiérové s možností uzavření a napojení na stávající potrubí v průduchu-komplet konstrukce s připomocema dle projektu	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
28	K	953735114	Odvětrání vodorovné plastovými troubkami DN do 140 mm	m	0,500		0,00
			0,5 " dle TZ ba přílohy 04, pozn.3		0,500		
29	K	931101004	Demontáž ocelových revizních dvířek 300x300mm vč.rámu	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
30	K	931101005	Demontáž ocelových dvířek vč.rámu (pro zapuštěný el.rozvaděč)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
31	K	931101050	Zaslepení kominového soupouchu (zazdění+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sít'ovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
32	K	931101051	Zaslepení otvoru po elektro rozvaděči (zazdění+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sít'ovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
33	K	931101006	D+M plast.revizní dvířka 300x300 vč.rámu k vodoměrům (dle projektu)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,910		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			7,63+3,69+1,22+1,51+2,97+17,3+17,31+12,28		63,910		
		fplocha02	Součet		63,910		
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	63,910		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha02		63,910		
			Součet		63,910		
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet		80,000		
37	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000		0,00
			80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet		80,000		
38	K	962084131	Bourání příček deskových nebo sádrových tl do 100 mm	m2	12,282		0,00
			" dle TZ a přílohy 02 2,76*4,45 Součet		12,282		
39	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	12,282		0,00
40	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		0,00
			" dle TZ a přílohy 02 0,8*1,97 " vchod zárubeň " zárubeň v dmtž dřev.příčce je demontována v rámci celé demontáže dané příčky Součet		1,576		
41	K	976027231	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm	m2	1,266		0,00
			" dle TZ a přílohy 02, teracové parapety 0,315*1,34*3 Součet		1,266		
42	K	97721110R	Řezání kcí hl do 200 mm	m	9,480		0,00
			" dle TZ a přílohy 02 (0,8+1,97*2)*2 " vchod zárubeň Součet		9,480		
43	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
44	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace)	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000		
45	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000		
46	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	63,910		0,00
			" dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet		63,910		
47	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	191,407		0,00
			" dle TZ a přílohy 02 2,78*(1,79+0,4+3,75)*2-1,97*0,8*3 "01 2,78*(2,58+1,31)*2-1,97*(0,8*2+0,6*2) "02 2,76*(0,9+1,28)*2-1,97*0,6 "03 2,78*(0,82+1,75+0,28)*2-1,97*0,65-0,6*0,6 "04 2,78*(1,66+1,75+0,28)*2-1,97*0,65-0,6*0,6 "05 2,76*(0,28+4,47+4,15)*2-1,97*0,8-1,34*1,48 "06 2,76*(0,4+4,45+0,28+6,58)*2-1,97*0,8*2-1,34*1,49*2 "07 Součet		28,298 16,112 10,852 14,206 18,876 45,569 57,494 191,407		
			fstrop01				
			fsteny01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## 99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

0,00

48	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	11,169		0,00
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,169		0,00
50	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,169		0,00
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,366		0,00
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,169		0,00
53	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	8,903		0,00

## PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

54	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle TZ a přílohy 04 0,82*1,7 "04 1,66*1,75 "05 1,5*0,6 " 06 pod dřezem	m2	5,199		0,00
f71101					Součet	5,199	

55	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 0,15*(0,82+1,75)*2-0,15*0,65 "04 2,0*(1,66+1,75)*2-1,97*0,65 "05 1,5*1,5 " 06 na výšku obkladu za dřezem dl 1 50m	m2	15,283		0,00
f71102					Součet	15,283	

56	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	61,446		0,00
					f71101*1,5*2	15,597	
					f71102*1,5*2	45,849	
					Součet	61,446	

57	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,82+1,75)*2 "04 (1,66+1,75)*2 "05 1,5 "06	m	13,460		0,00
					Součet	13,460	

58	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	40,964		0,00
					Součet	40,964	

59	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,065		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

60	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (přípojovací potrubí pro pračku=demontáže,bourání s likvidací montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000		0,00
						1,000	

### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

61	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (přípojovací potrubí pro pračku=demontáže a bourání s likvidací montáže s dodávkou a zkouškami)	kpl	1,000		0,00
----	---	----------	--	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00
62	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000		
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
63	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
64	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
65	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
66	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
67	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
68	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
69	K	725222116	Vana akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm	soubor	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
70	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		0,00
1 "dle TZ a přílohy 04					1,000		
71	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
72	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
73	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	3,000		0,00
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000		
74	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
75	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
76	K	725831311	Baterie vanová nástěnná páková se sprchovou hadicí	soubor	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
77	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000		0,00
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000		
78	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
79	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		
80	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
81	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000		
82	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000		
83	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
85	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
86	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,161		0,00
87	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,125		0,00
<b>735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							<b>0,00</b>
88	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	6,000		0,00
6 " technická zpráva, příloha 02 a 04					6,000		
<b>740 - Elektromontáže - zkoušky a revize</b>							<b>0,00</b>
89	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	63,910		0,00
" dle TZ a příloh 02 a 04							
fplocha01					63,910		
Součet					63,910		
90	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy					1,000		
<b>763 - Konstrukce suché výstavby</b>							<b>0,00</b>
91	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm	m2	12,282		0,00
" dle technické zprávy a přílohy 04							
2,76*4,45					12,282		
f763001					12,282		
92	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	24,564		0,00
f763001*2					24,564		
Součet					24,564		
93	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	11,040		0,00
2,76*4 " dle technické zprávy a přílohy 04					11,040		
94	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,480		0,00
" dle technické zprávy a přílohy 04							
1,51+2,97					4,480		
f763005					4,480		
95	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	11,960		0,00
" dle technické zprávy a přílohy 04							
(1,66+0,82+1,75*2)*2					11,960		
Součet					11,960		
96	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,480		0,00
f763005					4,480		
97	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,480		0,00
f763005					4,480		
98	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	5,766		0,00
f763005*1,17					5,242		
99	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,480		0,00
f763005					4,480		
100	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
101	M	55331303A	zárubeň ocelová pro sádkokarton 1970/800/100	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech	t	0,662		0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
103	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	7,000		0,00
7 " dle technické zprávy a přílohy 02					7,000		
104	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000		
105	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spižních vč. polic a pod.	kus	1,000		0,00
1 "dle TZ a přílohy 02					1,000		
106	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno-dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000		0,00
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000		
107	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámců oken a balkonových dveří dvojitých včetně křidel	m2	6,696		0,00
" dle TZ a přílohy 04							
1,34*1,48					1,983		
1,34*1,49*2					3,993		
0,6*0,6*2					0,720		
f766001_1_1 Součet					6,696		
108	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	6,696		0,00
f766001_1_1 " dle TZ a přílohy 04					6,696		
f766P1_1 Součet					6,696		
109	M	61140032R	ozn.: 06-07 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	6,696		0,00
f766P1_1					6,696		
110	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	6,000		0,00
6 " dle technické zprávy a přílohy 02					6,000		
111	K	76666000R	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	5,000		0,00
5" dle technické zprávy a přílohy 04					5,000		
112	M	611628A0R	ozn.01+03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 65x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000		0,00
3 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,000		
113	M	611628120R	ozn.02+05 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000		0,00
2 "dle TZ a přílohy 04					2,000		
114	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000		0,00
2 " dveř ozn O3 dle TZ a přílohy 04					2,000		
115	M	553414At1	větrací AL mřížka 400x100mm do dveří	kus	2,000		0,00
2,000 " dveře ozn.: O3, dle TZ a přílohy 04					2,000		
116	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
117	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		
118	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
120	M	611653320	ozn. 04 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
121	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,800		0,00
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,800		
122	M	61199001R	kuchynská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,800		0,00
			1,8 " dle technické zprávy a přílohy		1,800		
123	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,862		0,00

#### 771 - Podlahy z dlaždic

0,00

124	K	77157413R	Montáž podlah keramických přes 25 do 35ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	4,480		0,00
			1,51+2,97 " dle technické zprávy a přílohy 04		4,480		
		f77101	Součet		4,480		
125	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>-0,3 dle ČSN 74 4505	m2	4,480		0,00
			f77101		4,480		
126	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	4,480		0,00
			f77101		4,480		
127	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,960		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,66+0,82+1,75*2)*2		11,960		
			Součet		11,960		
128	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200		0,00
			0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,200		
129	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	4,480		0,00
			f77101 " dle TZ a přílohy 02		4,480		
130	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,124		0,00

#### 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

0,00

131	K	77541183A	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných	m	29,590		0,00
			" dle TZ a přílohy 02				
			29,59		29,590		
			Součet		29,590		
132	K	77551180A	Demontáž podlah vlysových lepených (do asfaltu)	m2	29,590		0,00
133	K	71113181A	Odstranění asfaltové vrtvy jako lepidla pro parkety vodorovné	m2	29,590		0,00
134	K	711skladka	Příplatek za poplatek za skládku za dřevěné vybourané parkety z asfaltu a asfalt	m2	1,005		0,00

#### 776 - Podlahy povlakové

0,00

135	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	27,060		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 02,				
			(0,82+1,75)*2-0,65 "04		4,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,66+1,75)*2-0,65 "05		6,170		
			(4,47+0,28+4,15)*2-0,8-0,6 "06		16,400		
			Součet		27,060		
136	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	25,595		0,00
			" dle technické zprávy a 02				
			7,63/2 " 1/2 mč.01		3,815		
			1,51+2,97+17,3		21,780		
			Součet		25,595		
137	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	63,820		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,79+0,4+3,75)*2-0,8*3 "01		9,480		
			(2,58+1,31)*2-0,8*2-0,6*2 "02		4,980		
			(0,9+1,28)*2-0,6 "03		3,760		
			(4,47+4,15)*2-0,8 "06		16,440		
			(0,4+4,45+3,75)*2-0,8*2 "07		15,600		
			(4,45+2,73)*2-0,8 "08		13,560		
		f77601	Součet		63,820		
138	M	284110090	listy speciální soklové PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	70,202		0,00
			f77601*1,1		70,202		
139	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	59,430		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			7,63+3,69+1,22+17,3+17,31+12,28		59,430		
		f77602	Součet		59,430		
140	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	71,316		0,00
			f77602*1,2		71,316		
141	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	59,430		0,00
			f77602		59,430		
142	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	14,858		0,00
			f77602*0,25		14,858		
143	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	59,430		0,00
			f77602		59,430		
144	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	59,430		0,00
			f77602		59,430		
145	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	59,430		0,00
			f77602		59,430		
146	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,612		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							0,00
147	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných nebo keramických	m2	24,900		0,00
			" dle TZ a přílohy 02				
			1,6*(0,82+1,75)*2-1,97*0,65 "04		6,944		
			1,6*(1,66+1,75)*2-1,97*0,65 "05		9,632		
			2,0*(0,75+1,2)+1,5*(4,15-1,2) "06		8,325		
			Součet		24,900		
148	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních do 22 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	29,384		0,00
			" dle TZ a přílohy 04				
			2,0*(0,82+1,75)*2-1,97*0,65 "04		9,000		
			2,0*(1,66+1,75)*2-1,97*0,65		12,360		
			1,5*(1,2+4,15) "06		8,025		
		f78101	Součet		29,384		
149	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	29,384		0,00
			f78101		29,384		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 25x33mm, povrch matný nebo lesklý	m2	49,671		0,00
			f78101*1,1		32,322		
			f78102*1,1		17,348		
			Součet		49,671		
151	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	29,384		0,00
			f78101		29,384		
			Součet		29,384		
152	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	20,500		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5*3 "06		4,500		
			2,0*4 "04		8,000		
			2,0*4 "05		8,000		
			Součet		20,500		
153	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	3,000		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,6+0,7*2 "04		3,000		
			Součet		3,000		
154	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	17,310		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(0,82+1,75)*2		5,140		
			(1,66+1,75)*2		6,820		
			1,2+4,15		5,350		
			Součet		17,310		
155	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	29,384		0,00
			f78101		29,384		
			Součet		29,384		
156	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,970		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
157	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	8,000		0,00
			8 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		8,000		
158	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	23,815		0,00
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			1,22*(0,4/0,075)*0,2*2+1,2*(0,2+0,4)*2 "01		4,043		
			0 " 04 - trubkové těleso, nátěr viz níže nátěr trobek DN150mm		0,000		
			1,22*(0,5/0,075)*0,2*2+1,2*(0,2+0,5)*2 "05		4,933		
			0,62*(1,3/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,3)*2 "06		6,159		
			0,62*(0,9/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,9)*2 "07		4,340		
			0,62*(0,9/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,9)*2 "08		4,340		
		f783R01	Součet		23,815		
159	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů	m2	23,815		0,00
			f783R01		23,815		
160	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	23,460		0,00
			" dle technické zprávy a příloh 02,				
			2*(0,25*4+0,5*2) " potrubí UT vodorovné		4,000		
			2*2,78*2 " dtto, svislé		11,120		
			2,78*3 " stoupačky plyn		8,340		
		f78306	Součet		23,460		
161	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	23,460		0,00
			f78306		23,460		
162	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,750		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
(1,2+0,35+1,2) " dle TZ a přílohy 02+04 mč.04 potrubí-resp.otopné trubkové těloso					2,750		
163	K	783425621R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,510		0,00
2,51 " dle TZ a přílohy 02, stav.dešť.svod					2,510		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
164	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,233		0,00
" dle TZ a přílohy č.02 - stropy							
fplocha01					63,910		
Mezisoučet					63,910		
" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou							
2,78*(1,79+0,4+3,75)*2 "01					33,026		
2,78*(2,58+1,31)*2 "02					21,628		
2,76*(0,9+1,28)*2 "03					12,034		
2,78*(0,82+1,75+0,28)*2 "04					15,846		
2,78*(1,66+1,75+0,28)*2 "05					20,516		
2,76*(0,28+4,47+4,15)*2 "06					49,128		
2,76*(0,4+4,45+0,28+6,58)*2 "07					64,639		
-f78404					-112,169		
-f78351					-18,326		
Mezisoučet					86,323		
f78400 Součet					150,233		
165	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	18,326		0,00
" dle TZ a přílohy 02							
1,7*(1,79+0,4+3,75)*2-1,7*1,1 "mč.01					18,326		
f78351 Součet					18,326		
166	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	112,169		0,00
"dle TZ a přílohy 02							
2,76*(4,47+4,15)*2 -2,0*(1,2+0,8)-1,5*(4,15-1,2)- 1,34*1,48-1,97*0,8-1,97*0,6 "01					34,416		
2,76*(4,45*2+2,73+3,75)*2-1,34*1,49*2- 1,97*0,8*2 "07+08					77,752		
f78404 Součet					112,169		
167	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,495		0,00
f78404					112,169		
f78351					18,326		
Součet					130,495		
168	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,495		0,00
f78404					112,169		
f78351					18,326		
Součet					130,495		
169	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	280,728		0,00
" dle TZ a přílohy č.02 - stropy							
fplocha01					63,910		
Mezisoučet					63,910		
" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou							
2,78*(1,79+0,4+3,75)*2 "01					33,026		
2,78*(2,58+1,31)*2 "02					21,628		
2,76*(0,9+1,28)*2 "03					12,034		
2,78*(0,82+1,75+0,28)*2 "04					15,846		
2,78*(1,66+1,75+0,28)*2 "05					20,516		
2,76*(0,28+4,47+4,15)*2 "06					49,128		
2,76*(0,4+4,45+0,28+6,58)*2 "07					64,639		
Mezisoučet					216,818		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					280,728		
170	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	239,886		0,00
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy							
fplocha02-(1,51+2,97)" odpočet stropů mč. - (04+05)					59,430		
Mezisoučet					59,430		
" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny							
2,78*(1,79+0,4+3,75)*2 "01					33,026		
2,78*(2,58+1,31)*2 "02					21,628		
2,76*(0,9+1,28)*2 "03					12,034		
2,76*(0,28+4,47+4,15)*2 "06					49,128		
2,76*(0,4+4,45+0,28+6,58)*2 "07					64,639		
Mezisoučet					180,456		
f78401 Součet					239,886		
171	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,068		0,00
" dle TZ a přílohy, stropy SDK							
1,51+2,97 " mč.03+08					4,480		
Mezisoučet					4,480		
" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se							
(2,3-2,0)*(0,82+1,75)*2 "04					1,542		
(2,3-2,0)*(1,66+1,75)*2 "05					2,046		
Mezisoučet					3,588		
f78403 Součet					8,068		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

172	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000		0,00
fTZ001 1 "dle technické zprávy projektu					1,000		
173	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00
fTZ001					1,000		
174	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00
fTZ001					1,000		
175	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00
fTZ001					1,000		
176	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kus	1,000		0,00
fTZ001					1,000		
177	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kus	1,000		0,00
fTZ001					1,000		
178	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		0,00
fTZ001					1,000		
179	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000		0,00
fTZ001					1,000		
180	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.)	kus	1,000		0,00
1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 25.000,-Kč bez DPH					1,000		