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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 

Tato projektová dokumentace řeší pasportizaci a stavební opravy v bytě č.21 bytového domu v ulici 
Varšavská č.p.213, 530 09 Pardubice. Předmětem projektové dokumentace je bytová jednotka velikosti 3+1, 
umístěná v 7.np bytového domu, nacházející se v místní sídlištní zástavbě panelových domů, ve čtvrti 
Polabiny. 

1.2 Projekční podklady 

[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projekčních prací 

[2] Tabulka oprav předložená objednatelem PD  

[3] Zaměření stávajícího stavu (07/2016) 

[4] Fotodokumentace stávajícího stavu (07/2016) 

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 268/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.      

1.4 Údaje o staveništi 

Rozsah stavebních prací bude probíhat  ve vlastních prostorách stávajícího bytu v objektu bytového domu a 
v minimální míře na přilehlém pozemku. Mezideponie a deponie není nutné zřizovat. Předmětný bytový dům 
s č.p.213 se nachází na stavební parcele st.5696 v katastrálním území Pardubic 717657, v části obce 
Polabiny 410632.    

Pozemek (objekt) je dostupný pro běžnou mechanizaci použitelnou pro tento druh stavby. Přístup k objektu 
možný z ulice Varšavská. Doprava v této ulici nebude výstavbou narušena.  

Předpokládaný průměrný počet pracovníků = 3-4 osoby. Nepředpokládá se žádné zřízení dočasného 
zařízení staveniště. Postup stavebních prací bude kontinuální. Bude spočívat zvlášť v přípravných, 
demontážních a bouracích pracích; stavebních pracích zednických, SDK a hrubých rozvodů elektro a ZTI; 
kompletačních prací SDK, elektro, ZTI a úprav povrchů. 

1.5 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 

Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, která byla použita jako podklad pro zpracování této projektové 
dokumentace, kde je vyspecifikován rozsah stavebních oprav. Původní projektová dokumentace objektu 
nebyla projektantovi doložena, stávající stav bytu byl zakreslen dle zaměření, které projektant provedl 
v období 05/2016. Během zaměření stávajícího stavu byla pořízena fotodokumentace, která je součástí 
technické zprávy stávajícího stavu (01).  

1.6 Architektonické a dispoziční řešení 

Bytová jednotka je přístupná z prostoru chodby objektu vstupními dveřmi do prostoru předsíně. Z předsíně 
se vstupuje do obývacího pokoje, komory, koupelny, WC a ložnice. Z ložnice se vstupuje do druhé ložnice, 
z obývacího pokoje je přístupná kuchyně.   

Bytová jednotka v součastné době není provedena a vybavena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Byt je v objektu dispozičně umístěn ve vnitřní části objektu a je situován při východní straně objektu.     
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2 NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV  

2.1 Souhrn stavebních oprav 

Stavební opravy jsou navrženy v rozsahu požadavků investora. Jedná se o tyto stavební práce: kompletní 
odstranění a výměna bytového jádra; zednické práce; revize elektro, výměna rozvodů elektrické energie, 
přihlášení u příslušného správce; revize plynu + tlaková zkouška; výměna kuchyňské linky a kombinovaného 
sporáku; výměna vchodových protipožárních dveří včetně ocelové zárubně; výměna vnitřních dveří; výměna 
bytových rozvodů ZT – kanalizace + vodovod včetně hlavních uzávěrů vody pro bytovou jednotku; nové 
keramické obklady a nová dlažba; výměna zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo, záchodová mísa - 
kombi); výměna vodovodních baterií; nový nátěr zárubní, radiátorů a stoupaček UT; lokální vyspravení 
omítek a nová malba – vybílení; výměna a doplnění PVC včetně vyrovnání podkladu; nová digestoř nad 
sporákem.      

Navržené úpravy jsou klasifikovány jako udržovací práce a stavební úpravy nevyžadující stavební povolení 
ani ohlášení podle §103 e), h) stavebního zákona 183/2006. 

Vzhled stávajícího bytového domu nebude měněn. Navržené stavební opravy nevyžadují zásadní zásahy do 
nosných konstrukcí. Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby 
nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na 
rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informováni nájemci ostatních bytů o případném 
přerušení provozu rozvodů a dodávky médií.   

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí. 

Navrhované stavební opravy nemění stávající požárně bezpečnostní řešení objektu. Protipožární vstupní 
dveře do bytu budou zachovány. Instalační šachta není v součastné době opláštěná protipožární konstrukcí 
– konstrukce z umakartových desek, nově bude instalační šachta opláštěná SDK konstrukcí. 

2.2 Bourací práce 

Při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce. 

Jedná se především o tyto bourací práce: 
- odstranění stávající konstrukce kuchyňské linky včetně horních skříněk a nerez. dřezu (součást 

linky); 
- demontáž a odstranění kombinovaného sporáku včetně odpojení od rozvodu plynu; 
- odstranění klozetu; 
- odstranění vany a umyvadla; 
- odstranění policové konstrukce z komory; 
- odstranění všech držáků, věšáků a garnýží z prostoru bytu; 
- odstranění nášlapné vrstvy podlah včetně soklu – před prováděním bude rozsah těchto prací 

konzultován se zástupcem investora (v P.D. je počítáno s kompletní výměnou nášlapných 
podlahových vrstev); 

- odstranění nepevných a poškozených částí vnitřních omítek na stropní konstrukci a na stěnách; 
- odstranění keramického obkladu stěn v kuchyni; 
- odstranění dřevěného obkladu ze stěny v předsíni; 
- odstranění (oškrábání) maleb z omítek; 
- po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, 

zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů – 
přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započetím prací); 

- v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze 
v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách, budou 
nově vedeny také po povrchu v lištách – přesné řešení konzultovat s investorem před započetím 
prací – nové elektrorozvody lze vést ve vyfrézovaných svislých drážkách stěnových panelů, v 
minimální vzdálenosti 100 mm od dveřních ostění. Drážky musí být frézovány do maximální hloubky 
20 mm. Vodorovné drážky ve stěnových panelech a drážky ve stropních panelech nelze 
připustit!;  

- odstranění prahu vstupních dveří; 
- odstranění vnitřních dveří včetně prahu – zárubně ve zděných příčkách budou ponechány (kromě 

zárubně mezi kuchyní a obývacím pokojem); dveře mezi předsíní a ložnicí budou odstraněny včetně 
ocelové zárubně – zárubeň lze demontovat pouze vyříznutím (bez použití strojů a nástrojů, které 
vytvářejí dynamické účinky (otřesy), které by mohly způsobit znovuobjevení vlasových trhlin mezi 
panely v předmětném bytě, ale také v bytech sousedních). Postup odstranění ocelové zárubně viz 
níže; 

- odstranění vstupních protipožárních dveří – zárubeň lze demontovat pouze vyříznutím (bez použití 
strojů a nástrojů, které vytvářejí dynamické účinky (otřesy), které by mohly způsobit znovuobjevení 
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vlasových trhlin mezi panely v předmětném bytě, ale také v bytech sousedních). Postup odstranění 
ocelové zárubně viz níže; 

- odstranění vodovodních baterií v místě kuchyňské linky, vany a umyvadla v koupelně; 
- kompletní demontáž bytového jádra – ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně 

dveří do bytového jádra (do koupelny a na WC), podhledu a opláštění instalační šachty. Provádění 
musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou 
ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalační šachtě). Před započetím 
bouracích prací na bytovém jádru je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace 
v instalačních šachtách;          

- v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce 
do zděných příček, z důvodu provedení drážek nebo prostupů pro nové rozvody, provedené drážky 
nesmí ohrozit stabilitu zděných příček; 

- odstranění stávajících rozvodů kanalizace, teplé a studené vody vedené v rámci bytu (tzn. od svislé 
stoupačky splaškové kanalizace a od vodoměrů studené a teplé vody v instalační šachtě) včetně 
hlavního uzávěru vody pro bytovou jednotku; 

- odstranění ochranného nátěru a očištění povrchu na ponechávaných ocelových zárubních vnitřních 
dveří, na rozvodech UT a na radiátorech; 

- odstranění větrací mřížky pro odvětrání prostoru koupelny, provádět citlivě s ohledem na ponechání 
stávajícího potrubí rozvodu odvětrání; 

 
Bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány (např. 
zárubně, rozvody UT, kontaktní zateplovací systém v místě vyměňovaných výplní otvorů). Po provedení 
bouracích prací bude byt kompletně vyklizen. Po odkrytí ocelové nosné konstrukce opláštění instalačních 
šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím, v případě potřeby konzultace bude přizván 
zástupce investora a projektanta. Ocelovou konstrukci, ke které jsou kotvené instalace v instalačních 
šachtách, je nutné zachovat, případně po dohodě s investorem a projektantem nahradit novou ocelovou 
konstrukcí.    

2.3 Nové konstrukce a navržené stavební úpravy 

2.3.1 Příčky 

V rámci stavebních úprav bude nově provedeno bytové jádro. Pro nové konstrukce stěn v místě bytového 
jádra byly zvoleny sádrokartonové konstrukce. Od původně uvažovaných konstrukcí z pórobetonových 
tvárnic bylo upuštěno z důvodu minimálních prostorových možností pro bytové jádro a z důvodu technických 
podkladů výrobce pórobetonových tvárnic (STATIKA – Praktická příručka pro navrhování svislých zděných 
konstrukcí 03/2011), kde jsou vyspecifikovány min. hloubky drážek a kde je doporučené vedení tras instalací 
(vodovodu, kanalizace) v přizdívkách (neboli v předstěnách před příčkou). Z těchto důvodů bylo přistoupeno 
k návrhu stěn ze sádrokartonových konstrukcí, kde je možné instalace vést uvnitř příčky.       

Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými 
profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny, WC, v místě kuchyňské linky) a 
pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Před malbou a provedením 
keramického obkladu bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost povrchu. Konstrukce příček, 
předstěn, šachtových stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstvým opláštěním (tzn. 2x 
sádrokartonová deska tl.12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu 
s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do 
konstrukcí. Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační 
vrstva z minerální vlny min. tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být 
zajištěna proti sklouznutí. 

Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto 
konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investora, případně projektanta 
akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do 
nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou 
konstrukcí opatřenou vícevrstvým systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je počítáno s 
novou ocelovou konstrukcí), tato konstrukce bude začleněna do SDK konstrukce šachtových stěn. V případě 
ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a 
opatřena systémovým vícevrstvým nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím. 

V místě za záchodovou mísou, v místě instalační šachty, je nutné provést sádrokartonovou konstrukci v co 
nejmenší tloušťce (v systémovém provedení) tak, aby byl prostor před záchodovou mísou co největší. Pro 
uchycení umyvadla bude v SDK konstrukci příčky osazen systémový ocelový osazovací rám (montážní 
prvek), konstrukce příčky bude v tomto místě přizpůsobena dle pokynů montérů ZT instalací.          

Před opláštěním SDK konstrukcí budou provedeny všechny instalace. Sádrokartonové konstrukce musí být 
prováděny za koordinace s montéry nových rozvodů technického vybavení a kuchyňské linky, případně musí 
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být SDK konstrukce přizpůsobena požadavkům rozvodů a zavěšení předmětů (zařizovací předměty, vrchní 
skříňky kuchyňské linky, nástěnné vodovodní baterie).         

2.3.2 Podhledy 

Konstrukce podhledu v místnostech č.04, 05 (koupelna a WC) je navržena sádrokartonová v systémovém 
provedení výrobce zavěšená na ocelovém dvojitém roštu připevněném na spodním líci stropních panelů. 
Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, 
ukončovacími profily, napojení na stěny atd.. Ve vlhkých prostorách (sociální zařízení – koupelna a WC) 
budou použity desky do vlhkého prostředí a do konstrukce podhledu bude vložena parozábrana. Konstrukce 
podhledu bude provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně min. tl. 
izolace (z minerálních vláken) vložené do konstrukce podhledu. Před malbou bude proveden penetrační 
nátěr vyrovnávající nasákavost povrchu.   

Před zaklopením podhledů budou provedeny všechny trasy rozvodů vedené v podhledech (elektroinstalace). 

2.3.3 Podlahy 

Po odstranění nášlapných vrstev (PVC), bude konstrukce podlah prohlédnuta, místa s výskytem plísní budou 
po očištění opatřena vhodným zdravotně nezávadným materiálem (roztokem) proti plísním (v projektové 
dokumentaci se s výskytem plísní neuvažuje – viz soupis prací oprav od investora).   

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC a 
keramické dlažby). 

Dále je nutné ověřit stav a soudržnost podlahové konstrukce v místech odstraněného bytového jádra. V 
případě nesoudržnosti s podkladem, po odsouhlasení odpovědným zástupcem investora a projektanta, bude 
v rozsahu bytového jádra provedeno odstranění stávající vrstvy podlahy až na nosnou konstrukci. Následně 
se provede vyspravení a vyrovnání podkladu, penetrace podkladu, nová vrstva podlahové konstrukce a poté 
se přistoupí k dalším navrhovaným krokům (viz. níže). S ohledem na zkušenosti objednatele z jiných 
obdobných rekonstrukcí v lokalitě projektant s výměnou podlahové konstrukce neuvažuje, zhotovitel však 
musí s touto možností počítat. 

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) 
budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupcem investora. 

Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny návaznosti na stávající 
konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a 
křídel dveří. 

V prostorech kde byla odstraněna stávající nášlapná vrstva podlah, bude provedena pokládka lepením 
nového PVC včetně úpravy a vyrovnání podkladu. Jedná se o tyto místnosti: předsíň, obytný prostor 
s kuchyňským koutem. Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná 
v jedné vrstvě tloušťky 3-10mm (optimální navrhovaná tloušťka cca 4mm). Samonivelační stěrka bude 
provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku 
musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit 
přebroušením a vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. 
Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec – systémový separační 
provazec). Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohly být po aplikaci stěrky proříznutím opět 
přiznány. Očištěný a vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je 
nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem. Struktura a odstín PVC bude 
určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatele, požadavkem je tl. materiálu min. 2 mm a třída 
zátěže 32. V rámci pokládky nového PVC bude na styku se stěnou osazena systémová soklová PVC lišta 
v odstínu dle výběru investora.  

V prostoru sociálního zařízení (m.č. 04, 05 - koupelna  a WC) bude provedena nová keramická dlažba, na 
PVC v předsíní bude napojena přes spáru v místě dveřního křídla pomocí systémové přechodové lišty, která 
nebude vystupovat nad rovinu dlažby. Keramická dlažba bude lepena a spárována vhodnou flexibilní 
hmotou. Odstín keramické dlažby (povrchová úprava) bude určen zástupcem investora dle vzorníku 
předloženého dodavatelem. Materiál pro dlažbu bude volen v 1. jakosti, bude použita glazovaná hutná 
keramická dlažba formátu 400x400 mm s třídou protiskluznosti A dle DIN 51097 nebo μ ≥ 0,3 dle ČSN 74 
4505. Pod dlažbu bude v celé ploše na vyčištěný, vyspravený a napenetrovaný podklad provedena pružná 
minerální hydroizolační stěrka vytažená do výšky 150mm na přilehlé stěny, na styku stěna-podlaha bude 
použita systémová přechodová těsnící a výztužná páska. 

2.3.4 Dveře 

V rámci změny konstrukcí vnitřních bytových příček v místě sociálního zařízení, budou v tomto místě 
vyměněny vnitřní dveře včetně zárubní. Do nové ocelové zárubně pro SDK konstrukce budou osazeny 
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v místě vstupu do koupelny a na WC nové jednokřídlové plné hladké dveře 600/1970 mm, dveřní křídlo 
s povrchovou úpravou folií (dle výběru investora). Dveře do sociálního zařízení byly zvoleny ve stejné 
velikosti jako stávající, z důvodu minimálních prostorových možností.  

Do nově natřených zárubní v obývacím pokoji a mezi ložnicemi bude osazeno nové, ze 2/3 prosklené, 
hladké dveřní křídlo 800/1970 mm s povrchovou úpravou folií. Do zárubně ve stěně komory bude osazeno 
nové hladké plné dveřní křídlo 600/1970 mm s povrchovou úpravou folií – do tohoto křídla budou vsazeny při 
spodním i horním líci dle možností výrobce provětrávací mřížky (konzultovat před výrobou se zástupcem 
investora – důvodem je skutečnost, že komora v současnosti není odvětrávaná).  Všechny stávající ocelové 
zárubně budou řádně očištěny a opatřeny systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora, případně dle 
potřeby bude doplněno těsnění.    

Ve stěně mezi předsíní a ložnicí bude vsazena nová ocelová zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž 
a nové hladké, ze 2/3 prosklené dveřní křídlo. Nová ocelová zárubeň bude po osazení zednicky začištěna. 
Mezi kuchyní a předsíní bude vsazena nová ocelová zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž pro 
SDK konstrukce a nové hladké, ze 2/3 prosklené dveřní křídlo 600/1970 mm s povrchovou úpravou folií (folie 
a provedení zasklení dle výběru investora). 

Ve stěně mezi bytem a chodbou bude vsazena nová ocelová zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž 
a nové hladké plné dveřní křídlo. Výplň jako celek musí splňovat požadavek na požární odolnost minimálně 
takovou, jako měly původní vchodové dveře. Stupeň požární odolnosti nutno ověřit na místě před započetím 
výměny! Specifikace nového výrobku viz. půdorys stavebních oprav (04). Nová ocelová zárubeň bude po 
osazení zednicky začištěna. 

V místě vstupních dveří do bytu bude osazen nový práh z dubového nebo bukového materiálu s povrchovou 
úpravou akrylátovým lakem, kotvit lepením k předem očištěnému a vyspravenému podkladu.  

Kování nových dveří bude kovové v provedení nerez nebo s antikorozní úpravou pokovením (chrom apod.). 
Další případné požadavky jsou popsány ve výkresové části PD (04). 

2.3.5 Okna 

Stávající plastová okna budou odborně prohlédnuta, rámy i zasklení bude důkladně vyčištěno a okna budou 
oborně seřízena. V případě potřeby budou provedeny také drobné opravy jako např. doplnění nebo výměna 
vadného těsnění, plastových krytek, spojovacího materiálu a podobně. 

Křídlo s poškozeným zasklením bude demontováno a odvezeno k odbornému zasklení, které bude 
provedeno kompletně nové tak, aby byla zajištěna dostatečná tepelně izolační funkce okna.  

Vybraný uchazeč musí před úpravou oken ověřit, zda v bytu bude nebo nebude nově umístěn plynový 
spotřebič (v rámci této PD plynový spotřebič umisťován je). V místnostech, kde je provozován plynový 
spotřebič, musí splnit požadavky novelizovaného předpisu TPG 70 401 – ZMĚNA Z1 s platností od 
01.08.2013, tzn: 

- doloží výpočet potřebného množství spalovacího vzduchu pro daný spotřebič dle předpisu a přívod 
potřebného množství vzduchu zajistí certifikovanou úpravou okna; 

- nebo zajistí nový průduch do obvodového pláště v souladu s požadavky novelizovaného 
plynařského předpisu s platností od 01.08.2013, tzn. přívod vzduchu nebude ovlivňovat uživatel = 
bez zásahu uživatele Stávající odvětrání spižních skříní generální projektant do daného výpočtu 
neuvažuje.  

2.3.6 Omítky 

Stávající vnitřní stěrkové tenkovrstvé omítky na panelech (nosné stěny, obvodové stěny a stropní panely) 
budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny a nahrazeny omítkou novou ve stejném 
provedení a struktuře jako omítka na přilehlé ploše. Předpokládaný rozsah vyspravených a nově 
provedených omítek je 50% z omítaných ploch. V rámci oprav omítek budou zednicky vyspraveny místa s 
trhlinami v omítce (na styku stropních panelů).  

Omítky hladké štukové na zděných vnitřních příčkách budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky 
budou odstraněny a nahrazeny omítkou novou ve stejném provedení a struktuře jako omítka na přilehlé 
ploše. Předpokládaný rozsah vyspravených a nově provedených omítek je 50% z omítaných ploch. 

Veškeré plochy omítek bytu budou po vyspravení v celém rozsahu (tzn. 100%) opatřeny finální vrstvou 
štuku.  

Na takto upravené omítky bude provedena penetrace a malba odolná otěru, v odstínu dle požadavku 
investora (bílé barvy). 
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2.3.7 Povrchové úpravy   

Na stěny místností č.04, 05 (koupelna a WC) bude do výšky 2000mm od čisté podlahy proveden keramický 
obklad (odstín určí zástupce investora dle předloženého vzorníku dodavatele) a stejně tak bude proveden 
keramický obklad na stěny v místě kuchyňské linky do výšky 1500mm od čisté podlahy. Požadavek je použít 
materiál 1. jakosti, keramický obklad glazovaný formátu 250x330 mm. Keramický obklad bude proveden 
včetně systémových obkladových lišt. Před provedením keramického obkladu budou sádrokartonové desky 
opatřeny penetračním nátěrem. V místě zděné příčky a stěnového panelu bude před prováděním 
keramického obkladu stávající omítka vyspravena, vyrovnána a napenetrována. Spárovací hmoty a lepidla 
použít ve flexibilním provedení. V místě sprchového koutu, umyvadla a dřezu bude provedena celoplošně 
(na celou výšku) pod keramický obklad na napenetrovaný podklad hydroizolační stěrka (např. ve standardu 
sytému výrobce SDK). 

Veškeré plochy sádrokartonových konstrukcí budou důkladně přetmeleny, přebroušeny a zpenetrovány. 
Jako povrchová úprava mimo keramický obklad bude použit interiérový otěruvzdorný nátěr pro 
sádrokartonové konstrukce v odstínu dle výběru investora (bílé barvy). Nátěr bude proveden v systémovém 
provedení výrobce včetně předepsaného počtu vrstev, odolný proti vlhkosti. 

Po odstranění konstrukcí stávajícího bytového jádra, budou konstrukce v bytě (stěny, stropy) důkladně 
zkontrolovány a případné zjištěné plísně na těchto konstrukcích budou očištěny, poté budou tato místa 
opatřena vhodným zdravotně nezávadným systémovým prostředkem proti plísním. 

2.3.8 Nátěry 

Stávající rozvody ústředního vytápění vedené po povrchu stavebních konstrukcí, budou opatřeny novým 
systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Stejně tak budou stávající otopná tělesa (deskové 
radiátory v místnostech) řádně očištěna a opatřena systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Pro 
snadnější provádění, budou otopná tělesa demontována, nově natřena a zpětně namontována. Poměrová 
měřidla na deskových radiátorech budou demontována a po provedení nového nátěru, budou zpětně 
namontována. 

Novým nátěrem bude opatřeno také stávající odpadní potrubí v předsíni. Odstín dle výběru investora.  

Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být očištěn a 
odmaštěn.  

2.3.9 Ostatní 

Kuchyňská linka: 

V rámci stavebních oprav bude do kuchyně osazena nová kuchyňská linka. Nová kuchyňská linka bude 
provedena na v délce dle původní linky, tedy cca 1200 mm – délku spodní části kuchyňské linky je nutné 
ověřit na místě po provedení sádrokartonové předstěny výšky 900 mm. Linka bude provedena tak, aby 
pracovní desky překryla tuto SDK předstěnu. Kuchyňská linka se bude skládat ze spodní části výšky 850mm 
a z horních skříněk výšky 600mm umístěných ve výšce 1500 mm nad čistou podlahou (spodní líc skříněk). 
Linka bude sestavena z nik s policemi, z dvoukřídlových skříněk s policemi, z nerezového dřezu bez 
odkapávače dřezu s nástěnnou baterií. Skříňka bude umístěna také nad digestoří. Úchyty skříněk v kovovém 
provedení. Korpus a dvířka budou provedeny z lamino desek tl. 18 mm s ABS hranami, pracovní deska bude 
provedena z lamino desky tl. 38 mm s čelní zaoblenou hranou, dezén lamino desek bude určen dle výběru 
zástupce investora. Horní skříňka nad digestoří bude provedena zároveň jako opláštění VZT napojení 
digestoře na stávající stoupačku VZT. Před výrobou je nutné zaměřit skutečný rozměr stavebních konstrukcí, 
místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení. Před výrobou je také nutné zpracovat výrobní 
dokumentaci, včetně určení přesných typů zařizovacích předmětů a výrobní dokumentaci nechat odsouhlasit 
zástupcem investora. 

Sporák a digestoř: 

V rohu za kuchyňskou linkou bude osazen nový kombinovaný plynový sporák dle výběru investora, 4 
plynové hořáky + el. trouba na 220V. Sporák bude ve smaltovém provedení a bude vybaven pečícím 
plechem a roštem. Nad sporákem bude umístěna nová digestoř bílá s osvětlením, se zpětnou klapkou, 
s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem (před prováděním nutné ověřit možnost použití 
digestoře s ventilátorem). V rámci osazení digestoře musí dojít v předstihu v rámci bouracích prací k ověření 
možnosti napojení digestoře a v rámci stavebních prací musí dojít k provedení napojovacího potrubí na 
prostupu novou SDK konstrukcí šachtové stěny. Pokud bude v rámci bouracích prací zjištěno, že novou 
digestoř nelze napojit na odvětrávací potrubí, bude po dohodě s investorem nad sporák osazena cirkulační 
digestoř (v PD je počítáno s digestoří s odtahem – viz. výše).  

Koupelna a WC: 
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Pro přístup do instalační šachty, bude do SDK konstrukce stěny šachty v prostoru WC osazena revizní 
klapka (dvířka) 600/600mm pod obklad, v systémovém provedení výrobce SDK konstrukcí. Velikost a poloha 
revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný 
přístup. 

V rámci provádění nové konstrukce bytového jádra bude osazena nová větrací mřížka (žaluzie) na 
stávajícím potrubí pro odvětrání prostoru koupelny. V rámci těchto prací bude upraveno stávající potrubí 
odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) 
plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm – dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle 
dimenze stávajícího připojovacího potrubí). Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce 
stěny instalační šachty. 

V rámci stavebních oprav budou osazeny nové zařizovací předměty v sociálním zařízení Jedná se o tyto 
předměty: kombi klozet keramický se splachováním 3 a 6 litrů se servisem u zákazníka, umyvadlo včetně 
baterie, sprchový kout rohový s poloměrem vaničky 900 mm včetně baterie a dělící stěny s dvířky (dispozice 
bytu neumožňuje použít větší plochu sprchové vaničky). V místě umyvadla bude osazena páková stojánková 
baterie, v místě sprchy bude na stěně osazena nová páková nástěnná baterie se sprchovou hadicí a v místě 
dřezu bude také osazena nová páková nástěnná (dřezová) baterie – baterie budou v provedení pro teplou a 
studenou vodu. Konkrétní typ umyvadla, sprchového koutu, kombi klozetu a baterií bude určen dle výběru 
investora, před započetím stavebních prací. Před objednáním nových zařizovacích předmětů budou ověřeny 
prostorové možnosti přímo na stavbě. Poloha osazení zařizovacích předmětů bude provedena dle platných 
předpisů, ČSN a obecných zvyklostí. S ohledem na minimální prostorové možnosti v místě klozetu a 
umyvadla, projektant doporučuje použít kombinační klozet menších rozměrů a umyvadlo menší hloubky (cca 
400mm). Vodovodní baterie budou voleny se zárukou od výrobce min. 5 let se servisem u zákazníka.      

V rámci stavebních oprav budou provedeny nové rozvody ZT v rámci bytu, tzn. od svislé stoupačky 
splaškové kanalizace (v instalační šachtě) budou provedeny nové kanalizační rozvody v bytě (v SDK) v min. 
spádech dle platných předpisů (nové napojení na kanalizaci dřezu, umyvadla, pračky, vany a záchodové 
mísy), od vodoměrů teplé a studené vody v instalační šachtě budou provedeny nové rozvody vody 
k umyvadlu, záchodové míse, dřezu, pračce, vaně. Nové rozvody budou vedeny v nových SDK konstrukcích, 
SDK konstrukce budou prováděny s ohledem na trasy instalací za koordinace s montéry zdravotní techniky. 
Pro uchycení umyvadla bude v SDK konstrukci osazen systémový ocelový osazovací rám (montážní prvek). 
Nové rozvody ZT budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN. 

Kanalizace:            

Připojovací potrubí bude vedeno v SDK konstrukcích. Potrubí bude upevněno příchytkami ve vzdálenosti 
mezi sebou u vodorovného potrubí max. desetinásobek vnějšího průměru trubky a u spádových potrubí max. 
2m. Navíc musí být za každou skupinou tvarovek umístěna příchytka ihned za následujícím hrdlem. 
Připojovací potrubí bude z novodurových trubek.  

Potrubí pro odvod splaškových vod od pračky v prostoru kuchyně z prostoru instalační šachty bude vedeno 
v SDK zákrytu. 

Vodovod:  

Připojovací potrubí bude vedeno v SDK konstrukcích. Potrubí je nutné důkladně ukotvit. Rozvody vody 
budou provedeny z plastových polypropylenových trubek vhodných pro studenou pitnou a teplou vodu. 
Připojovací potrubí bude izolováno izolačními trubicemi tl.13mm z pěnového polyetylenu.  

Umyvadlo bude osazeno s plastovým sifonem umyvadlovým a s baterií viz popis výše. Sprchový kout bude 
osazen včetně sifonu a baterie viz popis výše.  

V rámci nových rozvodů ZT bude provedena příprava na připojení pračky (v poloze viz výkres stavebních 
oprav), kde kanalizace bude ukončena zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod bude ukončen 
pračkovým ventilem se zpětnou klapkou. Potrubí pro přívod vody k pračce v prostoru koupelny a WC 
z prostoru instalační šachty bude vedeno v SDK zákrytu. 

V rámci výměny rozvodů ZT bude osazen také nový hlavní uzávěr vody pro bytovou jednotku. 

Elektroinstalace: 

V rámci stavebních prací bude provedena kontrola EL zařízení a rozvodů v bytě. V PD jsou navrženy nové 
rozvody elektro, výměny zásuvek, vypínačů a svítidel a nový rozváděč dle požadavků správce sítě. Stávající 
rozvody jsou vedeny pod omítkou, pod lištami, v konstrukci podhledu (koupelna, WC) a v montovaných 
konstrukcích vnitřních příček bytu. Nové rozvody budou vedeny v nových SDK konstrukcích a částečně 
stejně jako stávající rozvody, tzn. v lištách a pod omítkou - s tím souvisejí drobné zednické práce na 
vytvoření drážek a zpětné provedení omítky, rozsah těchto prací bude prováděn dle pokynů montérů 
elektroinstalací. Nové rozvody elektroinstalací a elektrická zařízení musí být provedeny v souladu s platnými 
předpisy a ČSN. Vydrátování elektroměrového rozváděče bude provedeno dle platných všeobecných 
podmínek pro připojení ČEZ Distribuce, a.s.  
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Po provedení veškerých nových rozvodů bude vyhotovena revizní zpráva a byt bude přihlášen u příslušného 
správce sítě. Samostatně budou provedeny zásuvkové rozvody, světelné rozvody, napojení kuchyňského 
koutu, kombinovaného sporáku a digestoře. Veškeré zásuvky a vypínače budou nově osazeny (přesné 
umístění určí zástupce investora před započetím prací) do plastových systémových krabic. V předsíni, 
obývacím pokoji a kuchyni budou osazena nová stropní přisazená svítidla, v koupelně, na WC a nad 
kuchyňskou linkou budou osazena nová přisazená svítidla stěnová a stropní s příslušnou ochranou do 
vlhkého prostředí. V rámci stavebních prací bude provedena oprava a úprava stávajícího domácího telefonu 
a rozvodů STA. Zásuvka pro pračku v prostoru koupelny, pokud se zde bude nacházet, musí být umístěna 
v souladu s ČSN 33 2000-7-701 (min. ve vzdálenosti 600mm od sprchy) a musí být chráněna proudovým 
chráničem. 

Právní předpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodržovat: 
Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. č.98/82 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky. 
 
Technické předpisy a normy: 
ČSN 33 2000-1        Elektrická zařízení a základní hlediska. 
ČSN 33 2000-3        Stanovení základních charakteristik. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2      Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
ČSN 33 2000-4-43         Ochrana proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-4-47       Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem. 
ČSN 33 2000-4-473       Opatření k ochraně proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2      Uzemnění a ochranné vodiče. 
ČSN 33 2130        Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody. 
ČSN 33 2180        Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
 
ČSN 33 3060        Ochrana elektrických zařízení před přepětím. 
ČSN EN 12464-1       Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů 
ČSN 33 2000-5-52       Výběr a stavba el. zařízení, kap.52 výběr soustav a stavba vedení  
ČSN EN 60439-1 ed.2       Rozvaděč nn 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2    Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory 
 

Nové elektrorozvody lze vést ve vyfrézovaných svislých drážkách stěnových panelů, v minimální 
vzdálenosti 100 mm od dveřních ostění, drážky mohou být frézovány maximálně do hloubky 20 mm. 
Vodorovné drážky ve stěnových panelech a drážky ve stropních panelech nelze připustit! 

2.3.10 Plynovod 

V rámci stavebních prací bude provedeno napojení nového sporáku na plynovodní stoupačku. Potrubí bude 
od stoupačky v instalační šachtě procházet novou SDK konstrukcí do prostoru kuchyně, kde bude vedeno 
volně po povrchu stěny až k plynovému sporáku. Materiál měď s lisovanými spoji, v kuchyni ukončeno 
příslušným šroubením pro napojení plynového sporáku. 

Po dokončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška a revize plynu. 

2.3.11 Dokončení stavebních prací 

Po dokončení stavebních prací bude byt důkladně uklizen, výplně otvorů, podlahy a obklady budou omyty.  

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

3.1 Doprava a přístup na staveniště 

Stávající bytový dům je dostupný pro běžnou mechanizaci použitelnou pro tento druh stavby z ulice 
Varšavská. Doprava v této ulici nebude výstavbou narušena.  

3.2 Postup stavebních prací 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz v tomto 
objektu a neohrozily chodce na přilehlém chodníku. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému 
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pronikání prachu do vnitřních prostor a při provádění střechy nedošlo k zatečení srážkové vody do vnitřních 
prostor.  

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své předvýrobní přípravy podrobný harmonogram postupu provádění 
stavby, který předloží ke schválení odpovědnému zástupci investora a generálního projektanta. Při 
stavebních pracích je třeba dodržovat investorem odsouhlasený denní a týdenní režim. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

Při vypracování harmonogramu výstavby bude zhotovitel respektovat technologické postupy , které mohou 
být ovlivněny klimatickými vlivy, tzn. že v případě, kdy stavba bude prováděna za nepříznivých klimatických 
podmínek, je zhotovitel povinen na svůj náklad zajistit opatření eliminující tyto negativní vlivy při realizaci 
stavebních a montážních prací. Klimatické vlivy nejsou důvodem ke změně ceny díla a dohodnutého termínu 
dokončení díla.  

3.3 Použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat požadavkům projektové 
dokumentace, platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací, nebo schvalováním výrobků 
dle platných zákonů. 

V projektové dokumentaci jsou materiály uvedeny obecným označením, případně v minimálním standardu 
požadované kvality. Pro přesnou definici materiálů specifických vlastností jsou uváděny obchodní názvy 
zamýšlených výrobků ve formě standardů.Uvedené obchodní názvy nejsou závazné a proto konstrukce a 
stavební materiály takto označené mohou být nahrazeny jiným výrobkem a stavebním materiálem, který 
však musí splňovat kvalitativní standard určený technickou specifikací pro danou konstrukci nebo prvek. Je 
možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení, avšak veškeré alternativy odlišných 
řešení musí být při realizaci předloženy projektantovi k odsouhlasení. Změny musí být předloženy 
v dostatečném předstihu a v odpovídající formě tak, aby se mohl projektant k věci účinně vyjádřit. Za změny 
provedené bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. Zhotovitel může realizovat 
na stavbě pouze změny, které odsouhlasil zástupce generálního projektanta nebo odpovědný zástupce 
investora.  

Systém, popř. systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální 
použití – např. hydroizolace, zateplení atd. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při aplikaci 
výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro jednotlivé 
případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje technickou podporu formou 
školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. Systémová řešení musí aplikovat 
firma s odborně proškolenými pracovníky, proto zhotovitel doloží svou odbornost při realizaci jednotlivých 
systémových řešení na stavbě. 

V případě, že zhotovitel nabídne variantní řešení navržených konstrukcí, prvků, nebo jejich částí, musí toto 
řešení splňovat veškeré předepsané technické, funkční a estetické požadavky za současného splnění 
podmínky, že tato variantní řešení cenově nepřekročí finanční limity stanovené v nabídce zhotovitele.  

3.4 Hygienické požadavky 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§156 včetně předpisů navazujících! 

3.5 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena 
investorovi. 

3.6 Ochrana zdraví při práci 

Ve zvýšené míře je nutno dbát na bezpečnost při práci v blízkosti železniční trati tak, aby nedošlo 
k úrazu pracovníků při provozu na trati nebo k ohrožení provozu na železnici, např. výskytem 
překážek v kolejišti apod. Při stavebních pracích nesmí být zasahováno do koridoru kolejiště, který je 
stanoven ve vzdálenosti 3,0m od osy krajního kolejiště. 

Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, musí posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a 
prokazatelně s tím seznámit pracovníky. 
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Bezpečnostní předpisy, které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 

- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
změn 

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

3.7 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby.  

Pro bezproblémové užívání části zázemí je nezbytné zajistit správnou funkci odvětrání kuchyně. 

Uživatelé bytu musí být řádně informovány o užívání bytu, včetně užívání prostor s plynovým spotřebičem a 
užívání prostor koupelny se spotřebičem připojeným na elektrickou energii.    

3.8 Výrobní dokumentace 

Dodavatel stavby si v rámci své výrobní přípravy vypracuje harmonogram bouracích prací. 

Na vybrané konstrukce a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která musí být před realizací předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  

3.9 Požadavky na zhotovitele v průběhu realizace díla : 

Při výkopových pracích musí být dodrženy příslušné předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví 
pracovníků konkretizující opatření na zabezpečení pohybu pracovníků v prostoru výkopů, na ochranu proti 
pádu osob do výkopu a pro pohyb mechanizmu při okraji výkopu. Stejně tak musí být dodrženy příslušné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví pracovníků při ručních pracích ve výkopu, strojních pracích 
ve výkopu a společných ručních a strojních pracích ve výkopu. Práce při vykopávkách musí být řízeny tak, 
aby stěny výkopů byly v každé etapě bezpečné proti sesuvu. V prostoru smykového klínu nezapaženého 
výkopu se povrch terénu nesmí zatížit stavební činností a objekty.  

Zhotovitel provede dílo podle platných technických předpisů a dalších českých právních norem. Zhotovitel 
převzetím staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících BOZP, 
hygienických a protipožárních předpisů u pracovníků zhotovitele. 

Zhotovitel umožní zástupcům objednatele a projektanta provádět technický a autorský dozor. 

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním prací. 

Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé při provádění stavby jeho firmou, případně subdodavatelem a tyto 
odstraní na vlastní náklad. 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit taková opatření, která zajistí ochranu stavby při 
rozpracovaných konstrukcí a předcházet případným škodám.  

Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na 
stavbě. 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném oceněným výkazem 
agregovaných výměr a předanou projektovou dokumentací, při tom je povinen dodržet příslušné technické 
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normy, platné ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, vztahující se k realizaci 
prováděného díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady 
zhotovitel. Dílo musí být provedeno v souladu s předanou projektovou dokumentací a nesmí mít nedostatky, 
které brání k použití díla k určenému účelu.  

Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne 
předání stavby jsou k tíži zhotovitele, včetně všech negativních vlivů klimatických podmínek na odkryté 
původní stavební konstrukce a rozpracované konstrukce. 

Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím na stavbě nezúčastněným osobám případně 
objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen odstranit nebo uhradit vzniklou škodu.  

Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  

3.10 Výkazy výměr : 

Výkazy výměr obsahují množství, technické požadavky a minimální požadované standardy kvality materiálů, 
výrobků a jejich komponentů, jedná se o agregované výkazy, tzn. zhotovitel na základě své odbornosti musí 
zakalkulovat do ceny jednotlivých výměr položky, které budou součástí jednotlivých konstrukčních detailů při 
realizaci.  

Tato projektová dokumentace tvoří podklad pro zpracování cenové nabídky uchazečem o realizaci díla. 
Projekt je zpracován na základě požadavků investora akce a obsahuje míru specifikací jednotlivých 
konstrukcí, prací a prvků adekvátní stupni zpracované projektové dokumentace.  

3.11 Pokyny pro zpracování nabídky : 

Všechny rozměry uvedené v technickém popisu a ve výkresové dokumentaci jsou skladebné a proto výrobní 
rozměry musí být ověřeny při realizaci na stavbě. Návaznosti upřesněné v dokumentací pro provedení 
stavby budou mít shodná, nebo obdobná řešení a nebudou mít vliv na výši ceny díla. 

Popisy standardů a požadavky na kvalitu a dodávku díla jsou obecné v rozsahu obvyklých parametrů pro 
jednotlivé případy. Prokazování požadovaných technických hodnot bude doloženo zhotovitelem certifikáty, 
atesty, popřípadě autorizovanými výsledky zkoušek za současného porovnání s požadavky, které jsou 
specifikovány v platných normách. 

 

 

Závěr: 

Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí 
dodávky stavby. Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před 
výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem. Před výrobou jednotlivých výrobků 
je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na stavbě. Variantní řešení jsou možná 
za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena 
generálním projektantem a investorem. Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o 
provedení zakázky, se doporučuje podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku 
budoucího staveniště. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré 
nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně zhotovitele při 
realizaci, budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti generálního projektanta 
akce. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 

 

 


